



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI

REFERÊNCIA

Processo Nº 2019-G17N3

RDC Integrado nº 01/2020

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI

ESCLARECIMENTO DE EDITAL Nº 12

OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E VILA VELHA

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI vem por unanimidade responder o “Questionamento” encaminhado por meio do e-mail cpl@semobi.es.gov.br. Dessa forma, segue o pedido de esclarecimento e a sua respectiva resposta:

Pergunta 01:

Em virtude da atual situação de pandemia causada pelo COVID-19, diversos fornecedores, tanto de serviços como de bens e materiais, paralisaram suas atividades ou fracionaram seu atendimento, acarretando diretamente os estudos e levantamentos necessários para a elaboração da proposta.

Em vista da complexidade da obra objeto da licitação em referência, solicitamos o adiamento da data de entrega e abertura das propostas (agendada para o dia 26/05/2020), de no mínimo 50 (cinquenta) dias, para que tenhamos condições de apresentar uma Proposta Técnica e Comercial competitiva que vá de encontro com a expectativa da SEMOBI.

Resposta 01:

Informamos que até a presente data não possuímos informação acerca da suspensão/adiamento do processo licitatório RDC nº 001/2020, cuja data de abertura já foi alterada de 23/04/2020 para 26/05/2020.

Vitória/ES, 06 de maio de 2020.

Natasha de Oliveira Sollero
Comissão Permanente de Licitação