
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 
Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI 

 

 

REFERÊNCIA 
Processo Nº 2020-RF57K 

Concorrência Pública n° 001/2021 
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI 

 
COMUNICADO Nº 01 

 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E 
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA. 
 
A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SEMOBI vem COMUNICAR o 
ADIAMENTO da licitação, designando o dia 18/02/2021 como nova data para 
abertura da sessão e entrega das propostas, que deverão ser protocoladas até 
as 13:30h do dia 18/02/2021, sendo que a abertura dos envelopes se dará às 
14:00h da mesma data. 
 
Tal adiamento foi autorizado pela autoridade competente, tendo em vista a 
necessidade de finalização dos esclarecimentos necessários à elaboração das 
propostas.  
 
COMUNICAMOS que o aviso de adiamento com a designação da nova data 
prevista para abertura dos envelopes será devidamente publicado no Diário 
Oficial, no próximo dia útil. 
 
 
 
 

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
 

Natasha de Oliveira Sollero 
Presidente CPL/SEMOBI 
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO
PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO)

SEMOBI - SEMOBI
assinado em 09/02/2021 18:09:42 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/02/2021 18:09:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO (PRESIDENTE (CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DE
PREGÃO) - SEMOBI - SEMOBI)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-TVD8FZ
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